

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వము
ప్రజాపేరు శాఖ
తెలంగాణ ప్రకటన

దిగువ సుదహరించబడిన సమగ్ర నిలువేయబడిన తెలంగాణ ప్రభుత్వమునకు చెందిన కంట్రాక్టర్ల నుండి మరియు సుప్రసిద్ధ సంస్థల నుండి సూచించబడిన యింటిని పి. డబ్ల్యు. డి. పాడ్ కాన్స్ట్రక్షన్స్ సర్కిల్ ప్రాధికారము కలిగి ఉన్నది. 20.4.1980 న సాయంత్రము గం. 8.30 వరకు (ఇ. ఎస్. టి) తీసుకోవబడును. తెలంగాణ ప్రభుత్వము వంతు ప్రతినిధులు కూడా పాల్గొనుటకు అనుమతి కలదు.

క్రమ సంఖ్య	పని వివరము	కంట్రాక్టు మొత్తం పుష్కాయం	ప్రధమ ధరావతు సొమ్ము	తెలంగాణ ప్రభుత్వము ధరం అమృతము చేయు పన్నుతో సహా	పని పూర్తి చేయు కాలము
(1)	సింగ్రావాడు నుంచి బొల్లా రమ్య వరకు గల రోడ్డును నిమింట కాంక్రీట్‌తో పని చేయుట మరియు కల్వర్టుల పునర్నిర్మాణము మరియు మొల % నుంచి మొల 2/0 వరకు మొదటి కాగము	రూ. 2,92,000.00	రూ. 8,550/-	రూ. 18.82	వంశించు నెలలు
(2)	సింగ్రావాడు నుంచి బొల్లా రమ్య వరకు గల రోడ్డును నిమింట కాంక్రీట్‌తో పని చేయుట మరియు కల్వర్టుల పునర్నిర్మాణము మరియు మొల 2/0 నుంచి మొల 4/0 వరకు రెండవ కాగము	రూ. 2,58,000.00	రూ. 8,450.00	రూ. 18.82	వంశించు నెలలు
(3)	సింగ్రావాడు నుంచి బొల్లా రమ్య వరకు గల రోడ్డును నిమింట కాంక్రీట్‌తో పని చేయుట మరియు కల్వర్టుల పునర్నిర్మాణము మరియు మొల 4/0 నుంచి మొల 7/2 మూడవ కాగము	రూ. 8,70,000.00	రూ. 9,250.00	రూ. 18.88	వంశించు నెలలు

ప్రజలకు యొక్క తెలంగాణ ప్రభుత్వము, కార్యాలయము పనిచేయుకాలములో తేది 12.4.1980 నుంచి 25.4.1980 వరకు, ఆయాపనుల వెంట వివరించబడిన ధరలను, ఈ దిగువ సంతకముచేసిన అధికారి కార్యాలయము నందు తెల్లించిన తర్వాత పంపించును.

ప్రధమ ధరావతు సొమ్మును, ఎక్స్‌క్యూటివ్ యింటిని రోడ్డు డివిజన్, ప్రాధికార వారిపేర ఈ క్రింద సుదహరించబడిన పద్ధతిలో అనుసరించి, ప్రెజిడెంట్ కట్టవలెను.

Major Head: P. deposit and Advances P. II deposit not bearing interest.
Minor Head: Other deposits on account of departmental and Judicial deposits. Civil deposits Revenue Deposits Earnest money Deposits on behalf of the Executive Engineer P. W. D. Roads Division Hyderabad and the duplicate challan appended to the Tender.

టి. పి. ర్నా ధ రాయ్,
సూచించబడిన యింటిని, పి. డబ్ల్యు. డి. పాడ్ కాన్స్ట్రక్షన్స్ సర్కిల్, రేడియో, ప్రాధికారము.

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వము
పబ్లిక్ వర్క్స్ శాఖ
తెలంగాణ ప్రకటన

పబ్లిక్ వర్క్స్ శాఖలో సూచించబడిన కంట్రాక్టర్ల వద్దనుండి మరియు సుప్రసిద్ధ సంస్థల నుండి నిలువేయబడిన తెలంగాణ ప్రభుత్వము క్రింద సుదహరించబడిన పనికి కోరికలనున్నవి.

క్రమ సంఖ్య	పని వివరము	కంట్రాక్టు మొత్తం పుష్కాయం	ప్రధమ ధరావతు సొమ్ము	తెలంగాణ ప్రభుత్వము చేయు కాలము
(1)	ప్రాధికారము నీటి సరఫరా పునర్నిర్మాణపు పథకము క్రింద బొల్లా రమ్య వరకు గల రోడ్డును నిమింట కాంక్రీట్‌తో పని చేయుట మరియు కల్వర్టుల పునర్నిర్మాణము మరియు మొల 2/0 నుంచి మొల 4/0 వరకు రెండవ కాగము	రూ. 2,58,400/-	రూ. 8,450/-	రూ. 12 నెలలు

- (1) తెలంగాణ ప్రభుత్వము 80-4-1980న మధ్యాహ్నము 9-30 గంటల వరకు తీసుకోవబడును. మరియు అదే రోజున మధ్యాహ్నము 4-00 గంటలకు దిగువ సంతకము చేసిన అధికారిచే విప్పబడును.
- (2) తెలంగాణ ప్రభుత్వము, తెలంగాణ ప్రభుత్వము సైనిక కేసులలో సహా కార్యాలయము పనిచేయు సమయములందు, 18.4.1980 నుంచి 27.4.1980 (ఈ రెండు రోజులముదా) వరకు పై సంతకము చేయవలెను.
- (3) అధికారి పన్ను పూర్తిగా కట్టిన పథకమును అందజేయగల కంట్రాక్టర్లకు తెలంగాణ ప్రభుత్వము పని చేయవలెను.
- (4) పై పనిని పి. డి. ఎస్. ఎస్. వద్దకి అనుసరించి నిర్వహించవలెను.
- (5) ఒప్పందము ప్రకటన సంతకముచేసిన తేదీనుండి పనిని పై నిర్వహించబడిన కాలపరిమితిలో పూర్తి చేయవలెను.
- (6) ప్రధమ ధరావతు సొమ్మును కట్టిన తర్వాత యొక్క రెండవ కాగము తెలంగాణ ప్రభుత్వముతో సహా పంపించవలెను.

టి. పి. ర్నా ధ రాయ్
సూచించబడిన యింటిని, పి. డబ్ల్యు. డి. పాడ్ కాన్స్ట్రక్షన్స్ సర్కిల్, ప్రాధికారము.

16 వ సంయుక్త వారం:

పేర్కొనబడిన సమగ్ర సమగ్రము పి. ఎస్. డి. పాడ్ కాన్స్ట్రక్షన్స్ సర్కిల్ వారి మరపురాని మహత్తర చిత్రము.



ధూల్ కా ఫూల్
హా. రా. శేంకర్‌మార్, మాల్‌బాన్, నందా, మన్‌మోహన్‌కృష్ణ, లిలాచల్మర్, రేడియో & సుల్‌కర్‌మార్.
రక్తకళం: సుల్‌కర్‌మార్, యాన్. డి. పా.
ది ల్‌షాన్ ప్యా ర్‌డైజ్
ప్రా. కా. డి. (ఎయిర్-కండిషన్) సింగ్రావాడు.
అటలు: 8-15, 8-15, మరియు 8-30 గం.
మరియు లక్ష్మి- నాందేడ్.
మూన్‌ (పై) లిమిటెడ్ బిరుదు.

కాల్వనీ వివాదం:
చర్చల ప్రతిష్ఠాపన
పాకిస్తాన్‌లోని కాన్స్ట్రక్షన్‌ల కారణంగా

మాన్‌షిల్, ఏప్రిల్ 1
కాల్వనీ వివాదం పై
చర్చల ప్రతిష్ఠాపన
పాకిస్తాన్‌లోని కాన్స్ట్రక్షన్‌ల కారణంగా

సంయుక్త మహారాష్ట్ర
సమితి రద్దు
పి. ఎస్. పి. ఏకగ్రీవ నిర్ణయం
బొంబాయి, ఏప్రిల్ 1
పూర్వము సమితిలోని అంశంలో
ఈ సమితిలోని అంశంలో

ప్రాధికారములో
దంపుడు వియ్యం
పరిశ్రమ ఏర్పాటు

ప్రభుత్వం చేరు. 10 లక్షల
మం జూ రి
ప్రాధికారము, ఏప్రిల్ 1
అంటిగోలలోని ప్రభుత్వ పనిని
కల్వనీ కేంద్రంలో దంపుడు వియ్యం
సహకార సంఘ మొత్తం రిజిస్టరు
చేయించబడినది. నిర్దేశించిన నివారణ
చర్యలను పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేయవలెను.

ఉగాదినాడు గ్రామాలయ
పునరుద్ధరణ
తిమ్మాకపేట, ఏప్రిల్ 1
గ్రామాలయ పునరుద్ధరణపై
సమగ్ర గ్రామాలయ పునరుద్ధరణ
పథకమును అమలుచేయవలెను.

1980 సంవత్సరం సంగీతకళా
నాటకోత్సవం
ప్రాధికారము, ఏప్రిల్ 1
అంగ్రేజ్‌లకు తెలంగాణ సంగీతకళా
నాటకోత్సవం ఏప్రిల్ 80 నుండి
మే 8 వరకు సంగీతకళా నాటక
అకాడమీ వారి నాటకసంఘ అధ్యక్ష
మూర్తి నిర్వహిస్తున్నారు.

దేశీయ కలెండరు

హైదరాబాద్-ఎ

ఏప్రిల్ 3 ఆదివారం
ఈ రోజు సుప్రభాతం, (8),
8-40 గంటల వరకు, 7-00 తె.వా. 7-15
సంవత్సరం కార్యక్రమము 7-30 ని
పా.వా. తీసుకోవలెను. అయితే
గ్రామాలయ 7-45 నాటికి 8-00
అం.వా. 8-15 హం.వా. 8-30 మధ్య
సంగీత (ఎ.రి). 8-45 నిమిళము కొత్త
పాటలు (ఉ.వా). 9-00 "సంగీతం" కే
రేయే" వీధిలను 9-30 ప్రసారమున.

మ. 12-30 చిత్రకళ (8),
1-00 రంగవల్లి 1-30 విశ్వవిద్యాలయ
అం.వా. 8-15 హం.వా. 8-30 మధ్య
సంగీత (ఎ.రి). 8-45 నిమిళము కొత్త
పాటలు (ఉ.వా). 9-00 "సంగీతం" కే
రేయే" వీధిలను 9-30 ప్రసారమున.

హైదరాబాద్-బి
42.02 మి (7140 కిలోమీటర్ల)
ఈ రోజు హైదరాబాద్ ఎ వరకు,
8-45 మూలకి వర్షపాతము 9-30
ప్రసారమున.

విజయవాడ
867.1 మి (840 కిలోమీటర్ల)
ఈ రోజు హైదరాబాద్ ఎ వరకు,
8-40 గంటల వరకు, 7-00 తె.వా. 7-15
సంవత్సరం కార్యక్రమము 7-30 ని
పా.వా. తీసుకోవలెను. అయితే
గ్రామాలయ 7-45 నాటికి 8-00
అం.వా. 8-15 హం.వా. 8-30 మధ్య
సంగీత (ఎ.రి). 8-45 నిమిళము కొత్త
పాటలు (ఉ.వా). 9-00 "సంగీతం" కే
రేయే" వీధిలను 9-30 ప్రసారమున.

సెంట్రల్ రైల్వే
ఈ దిగువ సూచించబడిన పనికి 12.4.1980 మధ్యాహ్నం
13-00 గం. వరకు అందుకున్న నిర్దేశ పాఠములలో తెలంగాణ
కోరికలనున్నవి.

చిట్ తెలంగాణ ప్రకటన (తిరిగి పిలుపు)

పబ్లిక్ వర్క్స్ శాఖ కంట్రాక్టర్ల వద్ద నుండి మరియు సుప్రసిద్ధ సంస్థల నుండి ఈ క్రింద సుదహరించిన పనికి నిలువేయబడిన తెలంగాణ ప్రభుత్వము కోరికలనున్నవి.

క్రమ సంఖ్య	పని వివరము	కంట్రాక్టు మొత్తం పుష్కాయం	ప్రధమ ధరావతు సొమ్ము	తెలంగాణ ప్రభుత్వము చేయు కాలము
(1)	ప్రాధికారము నగరములో బిల్డింగ్ చెరువువద్ద నిర్మాణములో ఉన్న ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అంబులెన్స్ సేవలలో యొక్క కోటలో రోడ్లను నిర్మించుట మరియు కంకర పనితో పూర్తి చేయుటకు	రూ. 1,40,150.00	రూ. 8,604.00	10 నెలలు

- (1) తెలంగాణ ప్రభుత్వము 80 ఏప్రిల్ 1980 న మధ్యాహ్నం 9-30 గంటల వరకు తీసుకోవబడును మరియు అదే రోజున మధ్యాహ్నం 4-00 గంటలకు దిగువ సంతకము చేసిన అధికారిచే విప్పబడును.
- (2) తెలంగాణ ప్రభుత్వము, తెలంగాణ ప్రభుత్వము సైనిక కేసులలో సహా కార్యాలయము పనిచేయు సమయములందు, 18.4.1980 నుంచి 27.4.1980 వరకు, పై సంతకము చేయవలెను.
- (3) అధికారి పన్ను పూర్తిగా కట్టిన పథకమును అందజేయగల కంట్రాక్టర్లకు తెలంగాణ ప్రభుత్వము పని చేయవలెను.
- (4) పై పనిని పి. డి. ఎస్. ఎస్. వద్దకి అనుసరించి నిర్వహించవలెను.
- (5) ఒప్పందము ప్రకటన సంతకముచేసిన తేదీనుండి పనిని పై నిర్వహించబడిన కాలపరిమితిలో పూర్తి చేయవలెను. (ఒప్పందం తేదీని మాల్బాన్ తీసుకున్న తేదీగా పరిగణించబడును.)
- (6) ప్రధమ ధరావతు సొమ్మును మొత్తం ఎక్స్‌క్యూటివ్ ఇంటిని, పైపర్ డివిజన్ నం. 1, ప్రాధికార వారిపేర ప్రెజిడెంట్ అనుకుటవలెను.

కార్యక్రమము 7-00 తె.వా. 7-15
సంవత్సరం కార్యక్రమము, 7-30
పా.వా. తీసుకోవలెను. అయితే
గ్రామాలయ 7-45 నాటికి 8-00
అం.వా. 8-15 హం.వా. 8-30 మధ్య
సంగీత (ఎ.రి). 8-45 నిమిళము కొత్త
పాటలు (ఉ.వా). 9-00 "సంగీతం" కే
రేయే" వీధిలను 9-30 ప్రసారమున.

జమ్మి వెంకట రమణయ్య గృహ సన్

క్రమ సంఖ్య	పని వివరము	కంట్రాక్టు మొత్తం పుష్కాయం	ప్రధమ ధరావతు సొమ్ము	తెలంగాణ ప్రభుత్వము చేయు కాలము
అగర్ పూర్ 4	ఈ రోజు నుండి 11-0 గం. సా. 8-0 నుండి 5-0 గం.	రూ. 8,000.00	రూ. 8,000.00	10 నెలలు
నెల్లూరు 8	ఈ రోజు నుండి 11-0 గం. సా. 8-0 నుండి 5-0 గం.	రూ. 8,000.00	రూ. 8,000.00	10 నెలలు
సింగ్రావాడు 8	ఈ రోజు నుండి 12-0 గం. సా. 8-0 నుండి 5-0 గం.	రూ. 8,000.00	రూ. 8,000.00	10 నెలలు
ప్రాధికార 9	ఈ రోజు నుండి 12-0 గం. సా. 8-0 నుండి 5-0 గం.	రూ. 8,000.00	రూ. 8,000.00	10 నెలలు
తెనాలి 12	ఈ రోజు నుండి 11-0 గం. సా. 8-0 నుండి 5-0 గం.	రూ. 8,000.00	రూ. 8,000.00	10 నెలలు
గుంటూరు 14	ఈ రోజు నుండి 11-0 గం. సా. 8-0 నుండి 5-0 గం.	రూ. 8,000.00	రూ. 8,000.00	10 నెలలు
జమ్మి వెంకట రమణయ్య 15	ఈ రోజు నుండి 11-0 గం. సా. 8-0 నుండి 5-0 గం.	రూ. 8,000.00	రూ. 8,000.00	10 నెలలు
మచిలీపట్నం 16	ఈ రోజు నుండి 11-0 గం. సా. 8-0 నుండి 5-0 గం.	రూ. 8,000.00	రూ. 8,000.00	10 నెలలు
రాజమండ్రి 19	ఈ రోజు నుండి 11-0 గం. సా. 8-0 నుండి 5-0 గం.	రూ. 8,000.00	రూ. 8,000.00	10 నెలలు
శ్రీమదర 20	ఈ రోజు నుండి 11-0 గం. సా. 8-0 నుండి 5-0 గం.	రూ. 8,000.00	రూ. 8,000.00	10 నెలలు

జమ్మి వెంకట రమణయ్య గృహ సన్
కా. పి. లు:
నం: 17/289, అంకిటిపాటి పురంబి వారిపేర 198/1, మహాత్మా గాంధీగార్, అంకిటి పురంబి విజయనగరం నీటి గాంధీగార్, (P. O.) విజయవాడ-2.

సెంట్రల్ రైల్వే
ఈ దిగువ సూచించబడిన పనికి 12.4.1980 మధ్యాహ్నం
13-00 గం. వరకు అందుకున్న నిర్దేశ పాఠములలో తెలంగాణ
కోరికలనున్నవి.

చిట్ తెలంగాణ ప్రకటన (తిరిగి పిలుపు)

పబ్లిక్ వర్క్స్ శాఖ కంట్రాక్టర్ల వద్ద నుండి మరియు సుప్రసిద్ధ సంస్థల నుండి ఈ క్రింద సుదహరించిన పనికి నిలువేయబడిన తెలంగాణ ప్రభుత్వము కోరికలనున్నవి.

క్రమ సంఖ్య	పని వివరము	కంట్రాక్టు మొత్తం పుష్కాయం	ప్రధమ ధరావతు సొమ్ము	తెలంగాణ ప్రభుత్వము చేయు కాలము
(1)	ప్రాధికారము నగరములో బిల్డింగ్ చెరువువద్ద నిర్మాణములో ఉన్న ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అంబులెన్స్ సేవలలో యొక్క కోటలో రోడ్లను నిర్మించుట మరియు కంకర పనితో పూర్తి చేయుటకు	రూ. 1,40,150.00	రూ. 8,604.00	10 నెలలు

- (1) తెలంగాణ ప్రభుత్వము 80 ఏప్రిల్ 1980 న మధ్యాహ్నం 9-30 గంటల వరకు తీసుకోవబడును మరియు అదే రోజున మధ్యాహ్నం 4-00 గంటలకు దిగువ సంతకము చేసిన అధికారిచే విప్పబడును.
- (2) తెలంగాణ ప్రభుత్వము, తెలంగాణ ప్రభుత్వము సైనిక కేసులలో సహా కార్యాలయము పనిచేయు సమయములందు, 18.4.1980 నుంచి 27.4.1980 వరకు, పై సంతకము చేయవలెను.
- (3) అధికారి పన్ను పూర్తిగా కట్టిన పథకమును అందజేయగల కంట్రాక్టర్లకు తెలంగాణ ప్రభుత్వము పని చేయవలెను.
- (4) పై పనిని పి. డి. ఎస్. ఎస్. వద్దకి అనుసరించి నిర్వహించవలెను.
- (5) ఒప్పందము ప్రకటన సంతకముచేసిన తేదీనుండి పనిని పై నిర్వహించబడిన కాలపరిమితిలో పూర్తి చేయవలెను. (ఒప్పందం తేదీని మాల్బాన్ తీసుకున్న తేదీగా పరిగణించబడును.)
- (6) ప్రధమ ధరావతు సొమ్మును మొత్తం ఎక్స్‌క్యూటివ్ ఇంటిని, పైపర్ డివిజన్ నం. 1, ప్రాధికార వారిపేర ప్రెజిడెంట్ అనుకుటవలెను.

